



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО
НАЧЕЛНИК

Тел/факс: 054/810-088; e-mail: nacelnik.pelagicevo@gmail.com

Број: 04/6-404-12/25
Датум: 04.04.2025. године

**Информација о преговарачком
поступку без објаве обавјештења**

У складу са чланом 28. став 4. Закона о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ, број: 39/14, 59/22 и 50/24), Општина Пелагићево, као уговорни орган, објављује информацију о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења за набавку радова на санацији путне инфраструктуре оштећене у поплавама.

Јавна набавка ће се проводити примјеном члана 21. тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ, гдје је наведено да се уговор о набавци може додијелити путем преговарачког поступка без објаве обавјештења у ситуацији *када се изузетно, због доказивих разлога крајње хитности, проузроковане догађајима непредвидивим за уговорни орган, не могу испоштовати овим законом утврђени минимални рокови за отворени, ограничени или преговарачки поступак са објављивањем обавјештења. Околности којима се оправдава изузетна хитност поступка ни у ком случају не смију се довести у везу са уговорним органом.*

Уговорни орган се налази у ситуацији да мора хитно дјеловати у циљу санирања штете на инфраструктури до које је дошло због ванредних околности, односно која је проурокована елементарним непогодама на подручју општине Пелагићево.

Наиме, током ноћи и дана 27.03. и 28.03. 2025. године дошло је пораста нивоа воде у латералном каналу, ријекама и потоцима на подручју општине Пелагићево, те до плављења дијела територије у насељеном мјесту Пелагићево. Том приликом вода је оштетила неколико битних путних праваца на подручју општине, те је угрозила и знатан број породичних домаћинстава. На подручју општине је проглашена ванредна ситуација, а у складу са тиме ангажована је механизација да изврши одређене захвате на путној мрежи, односно све оне активности које су биле потребне да би се вода одвела у латерални канал и тако заштитила домаћинства и стамбене јединице грађана.

Поменуте ванредне активности на терену су успјешно окончане и спријечена је већа штета на домаћинствима, стамбеним јединицама, а посебно у вези са здрављем и

животима становника општине Пелагићево. Међутим, те активности су довеле до већих или мањих оштећења на путној инфраструктури на подручју насељеног мјеста Пелагићево, довеле су до прекида комуникације између појединих насеља, те су сада неопходне хитне мјере на санацији тих оштећења, односно на успостављању путне комуникације између појединих дијелова насељеног мјеста.

Сходно томе, из разлога велике хитности, односно због ванредних околности које су проуроковане елементарним непогодама, због прекинуте или отежане путне комуникације између појединих дијелова општине Пелагићево, то јест, из разлога што су поједини засеоци потпуно одсјечени од остатка општине, Општина Пелагићево, као уговорни орган, сматра да је, одмах и без одлагања, неопходно приступити провођењу законске процедуре и извршењу свих потребних грађевинских захвата на терену, а како би се ситуација у вези са наведеним у потпуности нормализовала.

Имајући у виду све наведено, уговорни орган је одлучио да примијени члан 21. тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ, те да проведе преговарачки поступак без објаве обавјештења.

Тендерска документација за предметни поступак јавне набавке постављена је на веб сајт општине.



НАЧЕЛНИК

Славко Тешић